

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO  
 DIRECCIÓN: COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 HORARIO DE ATENCIÓN: 9:00 A 17:00 HORAS  
 TELÉFONO: 2307-7300 EXT. 4804  
 DIRECTOR: HENRY OSTILIO HERNÁNDEZ GALVEZ  
 ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: LUIS REYES  
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MES DE SEPTIEMBRE

COTIZACIONES Y LICITACIONES DE PROGRAMAS

MODALIDAD DE CONTRATACION	NO. DE CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO		COSTOS	REGION PRESUPUESTARIO	CARACTERISTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO		CONTENIDO DEL CONTRATO		
							NOMBRE DEL PROVEEDOR						
LICITACION	CL 06-2022	Q5,199,850.00	1	Q5,199,580.00	Q5,199,850.00	***	331	POMEYSER POZOS MECANICOS Y SERVICIOS	NOG	16985303	PROVEEDOR ADJUDICADO	POMEYSER POZOS MECANICOS Y SERVICIOS	
									FECHA DE PUBLICACION	25/05/2022	NO. DEL CONTRATO	CL 06-2022	
									FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS	5/07/2022	SERVICIO CONTRATADO	CONSTRUCCION POZO MECANICO	
								NIT	66331080	FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OFERTAS	5/07/2022	CARACTERISTICAS DEL SERVICIO	CONSTRUCCION DE POZO (S) MECANICO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOLINO DE LAS FLORES 1, ZONA 2, MIXCO, GUATEMALA.
										PLAZO DEL CONTRATO	365 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA APROBACION DEL CONTRATO 22/09/2022 AL 21/09/2023		
COTIZACION	CC 06-2022	Q889,440.00	2 CAMIONES CISTERNA POR 255 DIAS	Q226,695.00	Q453,390.00	***	155	Nombre proveedor:	CESAR AUGUSTO MELGAR MURCIA/INGENIERIA Y AVALUOS	NOG:	17475368	Proveedor Adjudicado:	CESAR AUGUSTO MELGAR MURCIA/ INGENIERIA Y AVALUOS
								NIT:	6909418	Fecha de Publicación:	24/06/2022	No. Del Contrato:	CC 06-2022
										Fecha de presentación de ofertas:	8/07/2022	Servicio Contratado:	ARRENDAMIENTO
										Fecha de cierre de recepción de ofertas:	8/07/2022	Características servicio:	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES CISTERNA Y CAMIONES ESTACA PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MIXCO
			2 CAMIONES ESCATA POR 255 DIAS	Q218,025.00	Q436,050.00						Plazo del Contrato:	18 MESES CONTADOS A PARTIR DE NOTIFICACION DEL CONTRATO INICIO 01/10/2022 AL 29/02/2024	